

Smlouva o dílo č.433/14

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel Obec Želeč

adresa: Želeč 62, 798 07
zastoupen: Ing. Bronislavou Augustinovou , starostkou obce
IČ: 00288993
č. účtu 7427701/0100
bankovní spojení: KB Prostějov
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

1.2 Zhotovitel PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

se sídlem: Podvalí 629 ,Kojetín 752 01
zastoupen: Ing. Leošem Ptáčkem ,jednatel a Michalem Peterkou,MBA - jednatel
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:Ing. Richard Pavlík,MBA,výrobní ředitel
IČ: 25896873
DIČ: CZ 25896873
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 2544562/0800
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Základní ustanovení

2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.

2.3 Zástupci objednatele :

Dozor investora: Mojmír Buriánek –Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Sídl. E.Beneše 67/28, Prostějov 796 03
IČ: 62801422
č.ú.153503573/0300 ČSOB a.s. Prostějov

Zástupci zhotovitele:

- Pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) : Michal Kašík, Rudolf Drtina

- 2.4 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:
- při technickém řešení činnosti
 - při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“) uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla - stavby „**III. etapa dokončení zateplení a oprav budovy Mateřské školy Želeč**“ (dále „stavba“ nebo „dílo“).
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. Zejména se jedná o :
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby
 - g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného

- i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
 - q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů
 - r) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné
 - s) koordinační a kompletační činnost celé stavby
 - t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
 - u) zajištění oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení včetně viditelného označení staveniště.
- 3.4 V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.
- 3.5 Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.7 Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.8 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude

oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.

- 3.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 3.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.
- 3.11 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.12 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměr.
- 3.13 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.16 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na

to, z jakých příčin k nim došlo.

- 4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

5. Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla nejpozději do tří dnů ode dne protokolárního předání staveniště (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) a řádně v nich pokračovat.
- 5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve stanovené lhůtě, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31. 5. 2014. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.
- 5.5 Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit – posunout termín zahájení prací na realizaci předmětu díla. Změna – posunutí termínu zahájení prací nemá vliv na změnu termínu provedení prací na díle dle této smlouvy, tj. termín provedení prací na díle se nemění a doba sjednaná v odst. 5.4 zůstává stejná. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle.

- 5.6 Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.7 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických

podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

- 5.8 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Cena díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ekonomická činnost:

Cena bez DPH	519.579,- Kč
DPH 21%	109.112,- Kč
DPH %	Kč
Cena vč.DPH	628.691,- Kč

- 6.2 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- 6.3 Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.
- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek, zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační

činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu provedení díla sjednaného ve smlouvě.

- 6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9 Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS,
 - d) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
- 6.10 Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změnil vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- 6.11 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zálohy nejsou sjednány.
- 7.2 Práce budou hrazeny na základě konečné faktury po dokončení díla (dále jen „faktury“).
- 7.3 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- 7.4 Doručení faktury se provede osobně na adresu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
- 7.6 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly

umožnit.

- 7.7 Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8 Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a textaci: „Tento doklad je hrazen v rámci kódu uznatelných výdajů č. 966 dle Pravidel PRV“
- 7.10 V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.
- 7.11 Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.
- 7.12 Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Jakost díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3 Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.

- 8.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.5 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5 Zhotovitel zajistí po převzetí staveniště oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zavazuje se zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce ustanoveným objednatelem, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
- 9.7 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správci nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.9 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je

povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

- 9.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.12 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.13 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.14 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel.
- 10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.
- 10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatel a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyzoomět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne.

11.2 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- datum vydání a čísla stavebních povolení,
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo.

11.3 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

11.4 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

11.5 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

12. Záruční podmínky a vady díla

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.
- 12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.8 Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do tří dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen započít s odstraněním vady do osmi hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
- 12.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 12.10 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.
- 12.11 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
- 12.12 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky **za každý i započatý den prodlení**.
- 13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.4 V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 300,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5 V případě **nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště** a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení**

s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 13.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.7 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodloužení s plněním.
- 13.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 13.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 14.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 14.5 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
- 14.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.7 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 14.9 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím

podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


14.10 Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.11 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Želči, dne 12.8.2014


V Kojetíně, dne 12.2.2014

za objednatele





za zhotovitele



PTÁČEK -12-
pozemní stavby s.r.o.
Podvalš629, 75201 Kojetín I - Město
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

Mojmír Buriánek
Inženýrská a obchodní činnost
E. Beneše 67/28, Prostějov
DIČ: CZ7109244472



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název: III. etapa dokončení zateplení a oprav budovy Mateřské školy Želeč

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Želeč
Sídlo:	Želeč 62, 798 07
Tel./fax:	+420 582 370 254
IČ:	00288993


1.2. Uchazeč


Název	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01
Tel:	+420 581 761 095
e-mail:	leos.ptacek@ptacekps.cz
IČ:	25896873
DIČ:	CZ 25896873
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	

2. Formulář nabídky

Položka	Cena bez DPH celkem	DPH celkem	Cena včetně DPH celkem
Zateplení dvorní fasády	201.909,- Kč	42.401,- Kč	244.310,- Kč
Zateplení podlahy půdy	99.396,- Kč	20.873,- Kč	120.269,- Kč
Oprava fasády - sklady	74.544,- Kč	15.654,- Kč	90.198,- Kč
Oprava fasády - garáž	77.452,- Kč	16.265,- Kč	93.717,- Kč
Oprava zídky oplocení - garáž	52.289,- Kč	10.981,- Kč	63.270,- Kč
Oprava zídky oplocení - sklad	13.989,- Kč	2.938,- Kč	16.927,- Kč
Stavební práce celkem	519.579,- Kč	109.112,- Kč	628.691,- Kč
Celkem			

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:	12.5.2014 	PTÁČEK -12- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Leoš Ptáček	
Funkce oprávněné osoby:	jednatel	







POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zateplení dvorní fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Mateřská škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14/03Je	MŠ Želeč		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Želeč			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	179 611	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 115	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	8 302	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	196 028	Zařízení staveniště	3 725
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	2 156
ZRN+HZS		196 028	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		201 909	Ostatní náklady celkem	5 881

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 12.9.2014	Datum : 12.1.2014	Datum : 12.3.2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Mojmír Buriánek Inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472	PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %	201 909 Kč
DPH	21,0 %	42 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		244 310 Kč

Poznámka :

Stavba : 14/03Je MŠ Želeč
 Objekt : 01 Mateřská škola

Rozpočet : 03
 Zateplení dvorní fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	150 506	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 770	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 757	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 916	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 742	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	8 115	0	0	0
M11 Zemní práce	0	0	0	8 302	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 921	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	179 611	8 115	0	8 302	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	187 726	0
Oborová přírážka	0	0,0	187 726	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	187 726	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	187 726	0
Zařízení staveniště	0	1,9	196 028	3 725
Provoz investora	0	0,0	196 028	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	196 028	2 156
Rezerva rozpočtu	0	0,0	196 028	0
CELKEM VRN				5 881

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení dvorní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	19,17	32,80	628,61
2	622311133R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm	m2	113,39	865,00	98 078,03
3	622311153RT1	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2,lepidlo ProContac	m2	11,94	1 115,00	13 313,10
4	6223111352RT1	Zatepl.systém , ostění, EPS F plus tl. 20 mm s omítkou GranoporTop 3,1 kg/m2	m2	22,70	1 050,00	23 833,64
5	622311521RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	10,08	1 175,00	11 844,00
6	622311564R00	Zateplovací systém , parapet, XPS tl. 40 mm	m2	3,01	705,00	2 125,22
7	R622311652	Zateplovací systém , ostění,XS 022 tl. 20 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	0,54	1 265,00	683,10
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				150 505,69
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	76,54	44,50	3 405,81
9	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	153,06	34,00	5 204,04
10	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	76,54	30,00	2 296,05
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	19,62	95,00	1 863,90
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				12 769,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	56,67	31,00	1 756,77
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 756,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,06	2 645,00	147,86
14	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	103,49	42,00	4 346,53
15	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	7,67	55,00	421,85
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 916,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	3,75	465,00	1 741,66
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 741,66
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
17	764291430R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	3,00	355,00	1 065,00
18	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	3,00	13,30	39,90
19	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	10,05	24,40	245,22
20	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	19,00	88,50	1 681,50
21	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	19,00	18,30	347,70
22	764510420R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm	m	3,50	328,00	1 148,00
23	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	3,85	409,00	1 574,65
24	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	4,10	455,00	1 865,50
25	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	79,67	1,85	147,40
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				8 114,87
Díl: M11		Zemní práce				
26	RM11-01	Demontáž hromosvodu	m	14,00	98,00	1 372,00
27	RM11-02	Zpětná montáž hromosvodu vč. vč. dod. vodiče a konzol	m	14,00	495,00	6 930,00
Celkem za		M11 Zemní práce				8 302,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,01	229,00	1 604,81
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,01	240,00	1 681,90
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,07	14,10	889,31
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,01	195,00	1 366,54
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,01	9,40	65,87
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,01	330,00	2 312,61
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 921,03

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Zateplení podlahy půdy	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Mateřská škola		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
14/03Je	MŠ Želeč		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Želeč		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 96 501	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	96 501	Zařízení staveniště	1 834
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 062
ZRN+HZS	96 501	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	99 396	Ostatní náklady celkem	2 895
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum : 12.1.2014	Datum : 12.1.2014	Datum : 12.3.2014	
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 	
Mojmír Buriánek Inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472	PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873, DIČ: CZ25896873		
Základ pro DPH	21,0 %		99 396 Kč
DPH	21,0 %		20 873 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			120 269 Kč

Poznámka :

Stavba : 14/03Je MŠ Želeč
Objekt : 01 Mateřská škola

Rozpočet : 05
Zateplení podlahy půdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	82 497	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	14 004	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	96 501	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY





Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 501	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 501	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 501	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 501	0
Zařízení staveniště	0	1,9	96 501	1 834
Provoz investora	0	0,0	96 501	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	96 501	1 062
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 501	0
CELKEM VRN				2 896

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Mateřská škola	Zateplení podlahy půdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	148,20	29,70	4 401,54
2	713141221RP4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů - 170 g/m2	m2	148,20	85,50	12 671,10
3	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	148,20	29,20	4 327,44
4	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	302,33	197,00	59 558,62
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	809,59	1,90	1 538,22
Celkem za		713 Izolace tepelné				82 496,91
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762521108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 38 mm	m2	25,00	280,00	7 000,00
7	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	25,00	50,10	1 252,50
8	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,70	174,00	295,80
9	60516542	Trám SM/JD 200x135 mm x400-600 cm	m3	0,81	5 680,00	4 600,80
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	131,49	6,50	854,69
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				14 003,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava fasády	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
02	Sklady		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
14/03Je	MŠ Želeč		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Želeč		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	60 978	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	11 395	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		72 373	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		72 373	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		74 544	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 11.1.2014		Datum : 12.1.2014	Datum : 12.1.2014
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Mojmír Buriánek inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472		PTÁČEK -12- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		74 544 Kč
DPH	21,0 %		15 654 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			90 198 Kč

Poznámka :

v rozpočtu není řešeno statické poškození objektu skladu (trhliny ve stěnách způsobené asi nedokonalým založením objektu)

Stavba : 14/03Je MŠ Želeč
 Objekt : 02 Sklady

Rozpočet : 01
 Oprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	10 105	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	495	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	39 371	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 802	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 423	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 650	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 963	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	900	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	946	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 677	0	0	0
783 Nátěry	0	3 871	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 169	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	60 978	11 395	0	0	0





VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72 373	0
Oborová přírážka	0	0,0	72 373	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72 373	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72 373	0
Zařízení staveniště	0	1,9	72 373	1 375
Provoz investora	0	0,0	72 373	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	72 373	796
Rezerva rozpočtu	0	0,0	72 373	0
CELKEM VRN				2 171

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 01			
Objekt :		02 Sklady	Oprava fasády			
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	59,44	170,00	10 105,23
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						10 105,23
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	3,00	165,00	495,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						495,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
3	620991121R00	Zakrývání výplně vnějších otvorů z lešení	m2	14,80	32,80	485,44
4	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	59,44	185,00	10 996,86
5	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	59,44	465,00	27 640,76
6	629451111R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 15 cm	m	6,35	39,00	247,65
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						39 370,72
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	18,12	44,50	806,39
8	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	18,12	34,00	616,12
9	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	18,12	30,00	543,64
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	19,32	95,00	1 835,40
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						3 801,55
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	45,90	31,00	1 422,90
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 422,90
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
12	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	39,29	42,00	1 650,29
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 650,29
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,22	465,00	1 963,28
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 963,28
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
14	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	3,50	88,50	309,75
15	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	3,50	18,30	64,05
16	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	1,50	340,00	510,00
17	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	8,84	1,85	16,35
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						900,15
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
18	765713111R00	Pokrytí ohradních zdí do 15 cm, krytina drážková	m	4,90	158,00	774,20
19	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	4,90	24,20	118,58
20	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	8,93	6,00	53,57
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						946,35
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
21	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	8,94	635,00	5 676,90
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						5 676,90
Díl: 783 Nátěry						
22	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	5,26	95,00	499,70
23	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	25,16	134,00	3 371,44
Celkem za 783 Nátěry						3 871,14
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,41	240,00	577,58
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,66	14,10	305,40
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,41	195,00	469,29
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,41	9,40	22,62
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,41	330,00	794,18
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 169,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Oprava fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
03	Garáž	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14/03Je	MŠ Želeč	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Želeč		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem 68 938	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 6 258	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	75 196	Zařízení staveniště	1 429
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	827
ZRN+HZS	75 196	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	77 452	Ostatní náklady celkem	2 256
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 12.1.2014		Datum : 12.1.2014	Datum : 12.3.2014
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Mojmír Buriánek Inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472		PTÁČEK -12- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %		77 452 Kč
DPH	21,0 %		16 265 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 717 Kč

Poznámka :

Stavba : 14/03Je MŠ Želeč
 Objekt : 03 Garáž

Rozpočet : 01
 Oprava fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
27 Základy	15 160	0	0	0	0
28 Zpevnování hornin a konstrukcí	8 125	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	7 527	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 148	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	29 163	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 906	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 076	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 025	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 506	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 358	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 810	0	0	0
783 Nátěry	0	2 090	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	303	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 938	6 258	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	75 196	0
Oborová přírážka	0	0,0	75 196	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	75 196	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	75 196	0
Zařízení staveniště	0	1,9	75 196	1 429
Provoz investora	0	0,0	75 196	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	75 196	827
Rezerva rozpočtu	0	0,0	75 196	0
CELKEM VRN				2 256

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MS Želeč	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Garáž	Oprava fasády





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 27		Základy				
1	279100010RAA	Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz 10 km	m	2,00	7 580,00	15 160,00
	Celkem za	27 Základy				15 160,00
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
2	285371212R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 29 do 32 mm	m	3,90	1 280,00	4 992,00
3	285372111R00	Napnutí tyčových kotev únosnosti do 0,45 MN	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
4	285947211R00	Opěrné desky z oceli nad 20/20 do 30/30 cm tl.do 3	kus	2,00	565,00	1 130,00
5	289471212R00	Sanace trhlin skal hl.spárováním š.5 cm, hl.30 cm	m	0,50	225,00	112,50
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				8 124,50
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
6	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	44,28	170,00	7 527,04
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				7 527,04
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	4,90	165,00	808,50
8	612423631R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková	m2	0,59	580,00	339,30
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 147,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	8,27	32,80	271,18
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	44,28	185,00	8 191,19
11	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	44,28	465,00	20 588,67
12	629451111R00	Vyrovnavací vrstva MC šířky do 15 cm	m	2,88	39,00	112,32
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				29 163,36
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
13	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,59	95,00	2 905,86
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 905,86
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	66,96	31,00	2 075,76
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 075,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2	m2	0,49	325,00	158,47
16	967043111R00	Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm	m2	0,49	520,00	253,55
17	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	2,00	37,50	75,00
18	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	3,30	163,00	537,90
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 024,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,24	465,00	1 506,04
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 506,04
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
20	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	3,00	88,50	265,50
21	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	3,00	18,30	54,90
22	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	2,98	340,00	1 013,20
23	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	13,34	1,85	24,67
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 358,27
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
24	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	4,43	635,00	2 809,88
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 809,88
Díl: 783		Nátěry				
25	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	19,18	95,00	1 822,14
26	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	2,00	134,00	268,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 090,14

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 01
Objekt :	03 Garáž	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34	240,00	80,64
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,02	14,10	42,64
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,34	195,00	65,52
30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,34	9,40	3,16
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,34	330,00	110,88
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				302,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Oprava zidky oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04	Zidka oplocení u garáže	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
14/03Je	MŠ Želeč	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Želeč		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	965
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	558
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	1 523
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum : 12. 3. 2014		Datum : 12. 3. 2014	Datum : 12. 5. 2014
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
Mojmír Buriánek Inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472		PTÁČEK -12 pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	 OBEC ŽELEČ okres Prostějov
Základ pro DPH	21,0 %		52 289 Kč
DPH	21,0 %		10 981 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			63 270 Kč

Poznámka :

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet :	01
Objekt :	04 Zídka oplocení u garáže	Oprava zídky oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	7 557	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	3 547	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	31 242	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 085	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 327	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	186	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 752	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 560	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	510	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 206	2 560	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	50 766	0
Oborová přírážka	0	0,0	50 766	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	50 766	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	50 766	0
Zařízení staveniště	0	1,9	50 766	965
Provoz investora	0	0,0	50 766	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	50 766	558
Rezerva rozpočtu	0	0,0	50 766	0
CELKEM VRN				1 523

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 01
Objekt :	04 Zídka oplocení u garáže	Oprava zídky oplocení





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	44,45	170,00	7 556,50
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						7 556,50
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce						
2	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,32	2 880,00	926,50
3	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	3,62	270,00	976,05
4	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,62	55,00	198,83
5	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,05	28 350,00	1 445,85
Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce						3 547,22
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
6	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	48,07	185,00	8 892,03
7	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	48,07	465,00	22 350,23
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						31 242,25
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	28,56	73,00	2 084,88
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						2 084,88
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
9	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	42,80	31,00	1 326,80
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 326,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
10	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,29	642,00	186,31
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						186,31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,77	465,00	1 752,12
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 752,12
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
12	765713111R00	Pokrytí ohradních zdí do 15 cm, krytina drážková	m	10,70	158,00	1 690,60
13	765713211R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm, krytina drážková	m	2,30	315,00	724,50
14	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	24,15	6,00	144,91
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						2 560,01
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,57	240,00	135,82
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,09	14,10	71,81
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,57	195,00	110,35
18	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,57	9,40	5,32
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57	330,00	186,75
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						510,04

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava zidky oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Zidka oplocení u skladu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14/03Je	MŠ Želeč		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Želeč			
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	11 280	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 301	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	13 581	Zařízení staveniště	258
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	149
ZRN+HZS		13 581	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 989	Ostatní náklady celkem	407

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum : 12. 3. 2014	Datum : 12. 1. 2014	Datum : 12. 5. 2014
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
Mojmír Buriánek Inženýrská a obchodní činnost E. Beneše 67/28, Prostějov DIČ: CZ7109244472	PTÁČEK -12- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH	21,0 %	13 989 Kč
DPH	21,0 %	2 938 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		16 927 Kč

Poznámka :

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet :	01
Objekt :	05 Zídka oplocení u skladu	Oprava zídky oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 Zdi podpěrné a volné	1 897	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 689	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	569	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	645	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	387	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 301	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 280	2 301	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 581	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 581	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 581	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 581	0
Zařízení staveniště	0	1,9	13 581	258
Provoz investora	0	0,0	13 581	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,1	13 581	149
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 581	0
CELKEM VRN				407

Položkový rozpočet

Stavba :	14/03Je MŠ Želeč	Rozpočet: 01
Objekt :	05 Zídka oplocení u skladu	Oprava zídky oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31						
Zdi podpěrné a volné						
1	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	11,16	170,00	1 897,20
Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné						1 897,20
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	11,16	185,00	2 064,60
3	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	11,16	465,00	5 189,40
4	629451112R00	Vyrovnavací vrstva MC šířky do 30 cm	m	6,40	68,00	435,20
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						7 689,20
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
5	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,80	73,00	569,40
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						569,40
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
6	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	20,80	31,00	644,80
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						644,80
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,83	465,00	387,16
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						387,16
Díl: 765						
Krytiny tvrdé						
8	765713211R00	Pokrytí ohradních zdí do 30 cm, krytina drážková	m	6,40	315,00	2 016,00
9	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	6,40	24,20	154,88
10	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	21,71	6,00	130,25
Celkem za 765 Krytiny tvrdé						2 301,13
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	240,00	24,58
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,92	14,10	12,99
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	195,00	19,97
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,10	9,40	0,96
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,10	330,00	33,79
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						92,29